

# Comune di Atri

## Provincia di Teramo

Sistemazione e riqualificazione delle intersezioni stradali  
della S.P.553 in Atri capoluogo - 1° Stralcio Porta Macelli -



**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

Approvato con Deliberazione 611.


**Oggetto:**

N. 63 del 02/06/2015  
Di Felice Jean Dominique  
Segretario Generale

**Oneri Sicurezza Aggiuntivi**

**PROGETTISTA :**

**ING. CARLO CENTORAME**



**Marzo 2015**

**Tavola**

**R11**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
U.05.100.510 50 U.05.100.510.b	<b>Oneri speciali</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 15 cm per segnaletica sicurezza 200	200,00 Totale m 200,00	0,74	148,00
S.04.20.90 51 S.04.20.90.b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro Nolo per mese successivo al primo 3	3,0000 Totale cad 3,0000	21,66	64,98
S.04.20.80 52 S.04.20.80.a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm Posizionamento e nolo per il primo mese 1	1,0000 Totale cad 1,0000	103,04	103,04
S.04.20.40 53 S.04.20.40.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm Di dimensioni 90x250 cm 2	2,0000 Totale cad 2,0000	32,73	65,46
S.02.20.100 54 S.02.20.100.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 3	3,00 Totale cad/30gg 3,00	247,04	741,12
S.01.20.10 55 S.01.20.10.a	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione 125	125,00 Totale m 125,00	9,05	1.131,25
S.02.20.40 56 S.02.20.40.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 3	3,00 Totale cad/30gg 3,00	62,47	187,41
<b>Totale Lavori a misura Euro</b>				<b>2.441,26</b>