

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PROGETTO D'ESECUTIVO

LAVORI DI "URBANIZZAZIONE ZONA PEEP CASOLI"

	IMPORTO DI PROGETTO		€	300.000,00
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				
A 1	Lavori a corpo		€	209.630,80
A 2	Somme per ONERI di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	8.936,50
	TOTALE LAVORI (Restano al netto)		€	218.567,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
	<u>Varie</u>			
B 1	Lavori in economia ed Imprevisti		€	1.100,14
B 2	Accantonamento (3%) di cui all'art. 12 D.P.R. 207/2010		€	6.557,02
B 3	Contributo ANAC Deliberazione 5/3/2014		€	225,00
B 4	Commissione di gara (iva ed oneri compresi)		€	1.000,00
B 5	Oneri di prova ex art. 167, comma 7 del D.P.R. 207/2010		€	500,00
B 7	<u>Spese tecniche</u>			
B 7.1	Prog. arch. "Ampliamento l° tratto via del Passatore "		€	4.872,00
B 7.2	Prog. arch. completamento urbanizzazione c.da Fontelatte di Casoli		€	9.744,00
B 7.3	Direzione lavori architettonica		€	19.884,00
B 7.4	Relazione geologica e indagini geognostiche		€	1.600,00
B 7.5	Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione		€	3.500,00
B 8	<u>I.V.A. e C.N.P.A.I.A.</u>			
B 8.1	I.V.A. sui lavori	10%	di A	€ 21.856,73
B 8.2	C.N.P.A.I.A. su Prog. arch. "Ampliamento l° tratto via del Passatore"	4%	di B7.1	€ 194,88
B 8.3	I.V.A. su Prog. arch. "Ampliamento l° tratto via del Passatore" e C.N.P.A.I.A.	21%	di B7.1 + B8.2	€ 1.064,04
B 8.4	C.N.P.A.I.A. sul resto delle Spese Tecniche	4%	di B7 - B7.1	€ 1.389,12
B 8.5	I.V.A. sul resto delle Spese Tecniche	22%	di B7-B7.1+B8.4	€ 7.945,77
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	81.432,70
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	300.000,00